
Schema di Convenzione 

Tra il Comune di San Sperate ............ per la gestione  del Centro Diurno del Comune di San Sperate 

L’anno…………………………………………..il giorno……………………………………del mese di…………………………..in San 

Sperate, nella sede della casa comunale sono personalmente comparsi: 

Per l’Amministrazione comunale  

…………………………………………………….nato a ……………………..il……………………………….c.f…………………………………… in 

qualità di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva di San Sperate, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione che rappresenta 

Per la cooperativa: 

…………………………nato a…………………………………….il…………………………………c.f. ………………………………….in qualità 

di legale rappresentante  con sede legale in………………………alla 

via……………………………………c.f/p.iva……………………………………………………….. 

Di seguito denominate congiuntamente “parti” 

Premesso che: 

a) in data ……………………………………………….. il Promotore...............  presentava  la proposta di Project 

Financing avente ad oggetto la “la “Riqualificazione per la gestione del Centro Diurno 

b)  il Comune di San Sperate ha valutato positivamente la proposta e, con provvedimento n. ___ in data 

___, ha inserito il relativo progetto negli strumenti di programmazione e ha proceduto 

all’approvazione del progetto stesso;  

c)  in data ___ il Comune di S. Sperate  ha pubblicato un bando ponendo a base di gara lo studio di 

fattibilità proposto dalla società .................;  

d)  la procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore della società ...............; 

e)  le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione del 

“Centro Diurno del Comune di San Sperate”;  

f) l’importo dell’investimento ed i costi di progettazione, unitamente agli altri elementi indicati nel 

Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le 

condizioni di base determinanti l’equilibrio economico e finanziario dell’operazione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

tra le Parti si stipula quanto segue;  

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI  

ART. 1 PREMESSE  

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione. 

ART. 2 DEFINIZIONI  

Ai fini di cui alla presente Convenzione: 

Concedente: è il Comune di San Sperate. 



Concessionario: è la società [...............]. 

Concessione:  la progettazione definitiva, esecutiva, l’esecuzione dei lavori di la “Riqualificazione per la gestione 

del Centro Diurno” nonché la gestione economica del complesso sociale: 

Convenzione: è la presente Convenzione regolante il rapporto di Concessione, sottoscritta tra il Concedente 

ed il Concessionario dopo la aggiudicazione; 

Cronoprogramma: è l’elaborato allegato alla Convenzione, che individua i tempi previsti per i principali 

adempimenti delle parti; 

Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e vincolante per le parti, che coincide con la 

data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione. 

Data di Estinzione: la data in cui la Concessione cesserà di essere efficace e vincolante per le parti, che 

coincide con la cessazione di efficacia della Convenzione. 

Equilibrio Economico Finanziario: è l’equilibrio del Piano Economico-Finanziario - allegato e parte integrante 

della Convenzione; l'Equilibrio Economico-Finanziario si considera alterato ove vengano significativamente 

modificati, nei modi e nei limiti definiti in Convenzione, il Costo di realizzazione dell’intervento o il 

Cronoprogramma ovvero gli altri presupposti espressamente indicati in Convenzione. 

Evento del Concedente: è qualsiasi richiesta o ordine del Concedente cui il Concessionario sia tenuto ad 

adempiere, ovvero la violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della Convenzione; si 

considera altresì Evento del Concedente un atto imputabile alle singole amministrazioni coinvolte che 

costituisca impedimento alle attività del Concessionario. 

Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della parte che subisca tale 

evento o circostanza da cui derivi l’impossibilita, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai 

sensi della Convenzione. 

Piano Economico-Finanziario: l’elaborato, contenente l’esplicitazione dettagliata dei dati di ingresso che 

determinano l’Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica, 

allegato alla Convenzione, nonchè le sue successive revisioni, effettuate nei limiti e con le modalità previste 

nella Convenzione. 

Proposta: l'insieme dei documenti presentati dal Proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 

50/2016 e, precisamente: lo studio di fattibilità; lo schema di convenzione; il piano economico e finanziario; 

la specificazione delle caratteristiche del servizio; l’indicazione degli elementi di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/16; 

l’indicazione delle spese sostenute per la loro predisposizione; 

Proponente: il soggetto che formula la Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016. 

Promotore: il soggetto il cui studio di fattibilità sia stato adottato da parte dell’Amministrazione, ai sensi 

dell’art. 183, comma 15 del D.lgs. n. 50/2016.11.  

Area interessata: indica l’area su cui sorge il centro sociale, sita nel Comune di San Sperate identificata al 

catasto al foglio …………………….., mappali ……………………. Particella…………………………………………. 



ART.3 – DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE 

Formano parte integrante della presente Convenzione: 

a. le premesse; 

b. capitolato speciale; 

c. capitolati prestazionali; 

d. piano di gestione e manutenzione; 

e. offerta del Concessionario; 

f. piano economico finanziario di copertura degli investimenti allegato all’offerta del Concessionario; 

g. cronoprogramma; 

 

ART. 4  - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Con il presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.lgs. 

50/2016, il Concedente affida al Concessionario l’esecuzione dei lavori di  “Riqualificazione per la gestione 

del Centro Diurno”, nonché la gestione economica del complesso sociale. 

Gli interventi previsti sono meglio descritti in tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati allo Studio di 

Fattibilità presentato dal Concessionario che qui si intendono integralmente richiamati. 

La Convenzione sarà eseguita secondo i patti e le condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, atti 

che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si intendono integralmente richiamati 

e quindi inseriti nel presente contratto. 

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO 

La Concessione del servizio avrà una durata di 25 anni con decorrenza dal ……………………………fino al 

………………………………………. 

ART. 5 LUOGO DELL’ESECUZIONE 
 

L’intervento oggetto della presente concessione verrà espletato presso la struttura comunale sita in via Papa 

Giovanni XXIII angolo via Sicilia. 

I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per le attività oggetto della 

presente concessione e quelle ad esse strettamente correlate, con il divieto assoluto di svolgervi attività 

diverse. 

Essi dovranno essere utilizzati dal Concessionario nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari, 

nonchè delle disposizioni della presente Concessione. 

PARTE II: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

ART. 6 - COSTO DELLA MANUTENZIONE  

Il costo della manutenzione straordinaria del complesso sociale sarà sostenuto totalmente dal 

Concessionario. 

ART. 7 - PROGETTAZIONE 



La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la gestione della contabilità e della sicurezza dei lavori sarà 

redatta integralmente dal Concessionario, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e 

regolamentari applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo dello studio di fattibilità, cosi come 

migliorato e redatto in preliminare in sede di offerta. E’ a carico del Concessionario ogni onere relativo ad 

indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano 

esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza 

archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. Il Concessionario si 

impegna a presentare il progetto definitivo entro 90 gg. dalla data di stipula della presente convenzione. 

Il progetto esecutivo verrà presentato nel rispetto del cronoprogramma entro ______ gg. dall’approvazione 

del progetto definitivo. 

ART.8 - DIREZIONE LAVORI 

La Direzione dei Lavori sarà eseguita da tecnici di fiducia del Concessionario, secondo le disposizioni vigenti 

in materia, con relativo onorario a carico del Concessionario e comprenderà in particolare: 

-il controllo dell’osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi; 

-la verifica progressiva della rispondenza dell’eseguito al progetto approvato; 

-la verifica dell’osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici; 

-la contabilizzazione delle opere, che sarà effettuata al solo fine di consentire al Comune la verifica dello stato 

di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato. 

ART.9 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla struttura da 

adibire a centro diurno sostenendo integralmente i costi. 

Le opere di manutenzione straordinaria saranno eseguite, completate e messe in esercizio nel rispetto dei 

tempi che saranno stabiliti nel cronoprogramma dell’intervento da approvare col progetto definitivo. 

ART.10 – MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA 

Il Concessionario, oltre agli oneri per la progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria,  si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria del centro sociale, accollandosi 

in via esclusiva i costi degli interventi medesimi.  

Fanno parte della manutenzione ordinaria le riparazioni localizzate, la sostituzione dei materiali o 

apparecchiature il cui invecchiamento o logorio è inevitabile; l’applicazione di vernici, pitture o resine diverse, 

la pulizia, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e 

mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientra tra le opere di manutenzione la pulizia e 

manutenzione delle aree esterne relativi giardini.  

Il Concessionario garantisce per tutto il periodo di Concessione la piena ed effettiva disponibilità della 

struttura in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione. Tale garanzia sarà operativa ed 

esigibile anche nel caso in cui venissero rilevati vizi ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile 



imputabili allo stesso Concessionario o agli affidatari o subaffidatari dei lavori, ferme restando in favore del 

Concedente o del Concessionario le ulteriori garanzie stabilite nelle suddette disposizioni del codice civile. 

Il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della struttura, in 

modo da garantirne il regolare utilizzo agli avventori degli impianti e delle strutture per tutto il periodo di 

Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, le opere in perfetto stato di manutenzione 

e conservazione. In particolare il Concessionario è tenuto a: 

a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di 

effettuazione del servizio; 

b) organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all’entità dell’intervento 

manutentivo da eseguire, con tutte le più moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un 

perfetto e rapido intervento; 

c) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che 

di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari, con particolare riferimento alla tutela dei bambini 

frequentanti la struttura; 

d) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle 

opere e sui materiali impiegati. 

ART. 11 - OPERE SUPPLEMENTARI E VARIANTI 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario opere non previste dal progetto approvato. In tal 

caso Il Concessionario predisporrà un apposito piano tecnico-finanziario che sarà sottoposto 

all’Amministrazione per l’approvazione e la successiva stipula dell’atto integrativo, nel rispetto comunque 

della vigente normativa in materia. 

ART. 12 – VIGILANZA 

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, eserciterà la propria sorveglianza sulla 

realizzazione dei lavori e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente 

contratto. A tal fine, il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterrà necessari ed 

opportuni, dei quali sarà redatto apposito verbale controfirmato dal Concessionario, previe eventuali 

controdeduzioni. Il Concessionario dovrà fornire all’organo di controllo tutte le informazioni richieste, 

nonchè la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le 

attrezzature. 

ART. 13 - PROROGHE 

Il Concessionario, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le opere entro il termine 

fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti del Concessionario per l’eventuale 

imputabilità della maggior durata a fatto del Concedente. La risposta in merito all’istanza di proroga e resa 

dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento. 



ART. 14 - SOSPENSIONI 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano, in via 

temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione degli stessi, 

disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione. I motivi e le 

condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto 

dal Direttore dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e che dovrà essere inoltrato al Responsabile del 

procedimento entro giorni 10 dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le 

condizioni che determinarono la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone l’immediata ripresa 

degli stessi procedendo, in contraddittorio con Il Concessionario, alla redazione di un verbale di ripresa che 

dovrà essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente. 

Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini 

fissati per l’ultimazione dei lavori. 

ART. 15 - COLLAUDO DELLE OPERE 

1. Il Concedente provvederà a nominare il collaudatore delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione di 

inizio lavori, che dovrà essere trasmessa dal Concessionario a mezzo PEC.  

2. Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, l’adempimento 

sarà curato dal Concessionario, incaricando professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Cagliari.  

3. Entro quattro mesi dall’ultimazione delle opere stesse, il collaudatore consegnerà al Concedente e al 

Concessionario il certificato di collaudo.  

4. Qualora il Concedente non provvedesse all’approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni 

dall’emissione dello stesso, questo si intenderà reso in senso favorevole.  

5. Le spese del collaudo, ivi comprese quelle relative al corrispettivo del collaudatore, sono poste a carico del 

Concessionario che le anticiperà al Concedente.  

6. Per il collaudo il Concessionario dovrà fornire al collaudatore tutta la documentazione eventualmente 

necessaria e richiesta dallo stesso.  

7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sarà tenuto, a proprie 

cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, così da rendere l’opera eseguita a regola d’arte. 8. Per quanto non 

espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 102 del 

Nuovo Codice dei Contratti.  

9. Il Concessionario potrà richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle 

opere previste. Il Concedente provvede all’emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla 

richiesta del Concessionario. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o 

dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 4. 

 
PARTE II: GESTIONE DEI SERVIZI 



ART. 16 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI  

Il Concessionario si impegna altresì, a svolgere i servizi , sostenendone i costi di gestione, di seguito specificati:  

- Macroarea Anziani; 

- Macroarea Minori; i Servizi Del Doposcuola; 

- Sportello Di Counselling Individuale Per I Ragazzi Del Doposcuola; 

- Attivita’ Ludico Ricreative, Educative, Motorie Ed Espressive (Laboratori). 

- Servizio Ludoteca; 

- Sala computer; 

-  Area Biblioteca; 

-  Attività laboratoriali; 

- Organizzazione mostre, convegni e seminari 

- Sportello di Sostegno Alla Genitorialità; 

- Progetto Incontri Protetti. 

Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilità e negli altri documenti costituenti 

nella proposta per tutta la durata della Convenzione.  

9. Nella gestione del servizio il Concessionario si obbliga a disporre l’apertura secondo le fasce orarie stabilite e meglio 

dettagliate nella  documentazione  allegata così come le tariffe. La struttura dovrà osservare periodi di chiusura per le 

manutenzioni diverse  

ART. 17 – MODIFICHE NORMATIVE 

Qualora nel corso della gestione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa 

applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi, tali 

da determinare un’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, è data facoltà sia al Concessionario sia 

al Concedente di chiedere la revisione della Concessione. I mutamenti normativi di natura fiscale potranno 

comportare eventuali adeguamenti da concordare di volta in volta. 

 

PARTE III – RAPPORTI TRA LE PARTI  

ART. 18 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL COMUNE 
 

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o suoi 

rinnovi o proroghe, il Comune ha l’obbligo di: 

1. espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto; 

2. prestare la massima collaborazione al Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per consentire e 

garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attività che comportino 

l’esercizio di pubblici poteri. 

 

ART. 19 - OBBLIGHI ED ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO 



Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere e per 

l’espletamento dei servizi di gestione. Essa in particolare, nel corso della concessione, dovrà: 

2. curare e svolgere ogni atto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione delle 

opere, all’espletamento dei servizi, nonchè alla definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi 

competenza sulle opere e sui servizi; 

3. realizzare, a propria cura e spese, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune, 

dal presente contratto con annessi allegati, i lavori strumentali all’esercizio del servizio in concessione, 

apportando se del caso tutte le migliorie concordate con il Comune; 

4. procedere all’esecuzione dei lavori come dichiarato in sede di offerta; 

5. provvedere alla gestione del complesso, per tutta la durata della concessione, nell’osservanza delle 

condizioni che devono regolamentare gli standards minimi di servizio da erogare, come da offerta; 

7. redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive; 

8. fornire assistenza al collaudo in corso d’opera, statico e finale; 

9. eseguire tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad 

assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune 

dal presente contratto; 

10. sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che dovessero derivare a terzi per 

effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte deIl Concessionario e provvedere a 

tal fine a stipulare le relative polizze assicurative. 

ART. 20 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO 

1.Sarà a totale ed esclusivo carico della gestione, oltre quanto già specificato, quanto segue: 

a) Assumere tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, tributi locali, acquedotto e 

fognatura, telefono, prodotti per la climatizzazione ambienti, riscaldamento, disinfezione 

acqua e quanto necessario al funzionamento degli impianti 

b) Attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla 

prevenzione infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e ogni altra disposizione in vigore per la 

tutela dei lavoratori 

c) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti per la gestione del presente accordo 

condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro per la categoria specifica nonché rispettare le condizioni risultanti da 

successive modifiche ed integrazioni. Verrà fornito all’amministrazione l’elenco di tutto il 

personale che opera negli impianti 

d) Assicurare la custodia dell’impianto compresi gli arredi ed attrezzature e delle aree di 

pertinenza 



e) Sollevare il comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere 

e natura che possano derivare alle persone ed alle cose  in seguito all’uso dei locali stessi. 

f) Stipulare apposite polizze assicurative con massimali adeguati per danni, furto, incendio, 

relativi all’impianto a garanzia delle responsabilità civile per infortuni agli utenti, dipendenti 

organizzatori e di tutti i frequentanti l’impianto. 

g) Assicurare durante l’orario di apertura dell’impianto la presenza di personale adeguato 

h) Non subappaltare l’impianto 

i) Mettere a disposizione i macchinari specifici necessari per la tosatura dei campi erbosi e la 

pulizia di tutte le strutture compresi cortili e giardini 

j) Mettere a disposizione a richiesta dell’amministrazione gli atti contabili 

k) Tutto il personale addetto dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli professionali e 

adeguata moralità documentata nei termini di legge. 

ART.20 -CANONE DI UTILIZZO 

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Comune un canone concessorio annuo pari ad € 6.000,00. 

ART.22 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA  

1. Il Concedente potrà verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.  

2. Il Concessionario si impegna a trasmettere su richiesta del Concendente una relazione sull’andamento 

della gestione dei servizi relativi alla Concessione.  

3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e 

notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi 

della presente Convenzione. 

ART. 23 - FORZA MAGGIORE  

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non può adempiere a causa di tale 

evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno 

determinato l’evento e indicandone la prevedibile durata.  

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono: − guerre o 

atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili; − tumulti e 

occupazioni delle aree su cui ricade il centro o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla 

sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente 

Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell’attività di gestione dell’impianto stesso.  

− scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente 

all’organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;  

− fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccità;  

− indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concessionario o 

a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;  



− espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorità non dipendenti 

da fatto del Concessionario 

− inquinamenti che necessito interventi di bonifica dell’area interessata per cause non imputabili al 

Concessionario;  

− epidemie e contagi;  

− riduzione della somma dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi, diretti e indiretti, riferiti alle 

attività superiore al 15% per almeno due stagioni consecutive di gestione, causati da nuovi 

insediamenti all’interno del bacino di riferimento, di cui allo Studio di Fattibilità. 

3. La parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.  

4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di 

risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte è tenuta a prestare la 

propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.  

ART. 24 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI  

1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo 

non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi dovrà fornire nella comunicazione al Concedente 

un’indicazione del Servizio che non può essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono 

essere erogati, seppur parzialmente.  

2. Entro 3 giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali 

chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in 

relazione ai servizi non erogabili.  

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo 

per il raggiungimento di un accordo per l’erogazione dei servizi interessato dall’evento.  

4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal 

Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a 

fornire i servizi erogabili indicati nell’informativa.  

5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi 

per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, 

all’integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando 

preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 3 giorni. Nell’eventualità di tale sospensione, troveranno 

applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.  

6. Fermo restando l’obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un’immediata ripresa del servizio: 

 a) qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20 

giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del servizio, nonché 

il periodo di validità della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a 



quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune 

accordo tra le Parti;  

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare 

una alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l’equilibrio 

medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui agli allegati.  

7. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano 

Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo .... 

ART. 25 - GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO  

Il Concessionario ha prestato idonee garanzie come individuate in sede di gara e pari al ...... % dell’importo 

dei lavori previsto nel progetto preliminare, cosi come migliorato in sede di gara, parte integrante della 

proposta, mediante garanzia fideiussoria n. …… per € .........., emessa da ……. Il Concessionario e obbligata a 

produrre, almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa unica che tenga indenne il 

Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonchè a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:  

rischio di esecuzione € _____________,  

responsabilità civile verso terzi €__________.  

La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre, senza alcuna riserva, 

anche i danni causati dalle imprese che a qualunque titolo intervengano nell’esecuzione dei lavori. 

Il Concessionario a garanzia dell’attività gestionale ha prestato, altresì, garanzia fideiussoria n. … emessa da 

………… di importo pari al 10% (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio. La garanzia suddetta 

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 

operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della 

medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione. 

L’incameramento avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione 

giudiziale. La garanzia e tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata 

parzialmente o totalmente dall’Amministrazione. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la 

decadenza della concessione ai sensi dell’art. 24 del presente atto. 

ART. 26 – INADEMPIMENTI NON RISOLUTIVI E PENALI 

Il Concessionario si impegna ad eseguire i lavori ed il servizio oggetto della presente convenzione nei termini 

previsti. 

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori Il Concessionario è tenuto al pagamento di una penale giornaliera 

pari allo 0,1 per mille dell’importo dei lavori del progetto esecutivo che verrà approvato. 

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione dei servizi imposti dalla normativa e dalla 

presente convenzione, e tenuto al pagamento di una penalità che varia, a seconda della gravità, da un minimo 

di € ____ a un massimo di € ____. 



L’Amministrazione Comunale, previa contestazione e richiesta di adeguamento al Concessionario, applica le 

sanzioni nei casi in cui non vi sia corrispondenza del servizio a quanto richiesto dalla presente convenzione. 

Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione può essere aumentata fino ad un massimo del 

doppio della sanzione iniziale. 

L’applicazione della penale in caso di inadempimento, sia per la parte di lavori che di servizi, dovrà essere 

preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, rispetto alla quale Il Concessionario avrà la facoltà 

di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione; 

l’Amministrazione Concedente deciderà in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi. 

E’ fatta salva la facoltà di ricorrere, in caso di grave in adempimento, alla risoluzione della convenzione 

secondo le modalità previste dal successivo art. .... 

 

ART. 27 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE  

La concessione potrà essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e previo preavviso 

di almeno sei mesi. In questo caso al Concessionario è rimborsato quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

ART. 28 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE 
La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto contrattuale può essere disposta 

dal Concedente qualora: 

a) Il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi; 

b) Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e di quelli previsti nella 

presente convenzione; 

c) Il Concessionario nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri negligenza grave tale da 

comprometterne le finalità dell’intervento. Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il 

contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui Il Concessionario 

ometterà di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti 

riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza, cosi come verrà espletata dal Comune. 

Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà al Concessionario un 

termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la 

decadenza. Qualora Il Concessionario sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di 

amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente 

dichiarerà l’anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di 

decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario tutte le opere e attrezzature 

realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di 

conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, al fine 

di non compromettere la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà adottare 



tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Concessionario. I danni 

conseguenti graveranno sul Concessionario, con facoltà del Comune di trattenere l’importo dei medesimi 

dalla cauzione. In tutti i casi di risoluzione per motivi attribuibili al soggetto concessionario si applica, in 

quanto compatibile, l’art. 108, D.lgs. 50/16. 

 

ART. 29 – MODALITA DI REVOCA  

I rapporti tra le parti in seguito alla revoca per motivi di interesse pubblico saranno regolati come segue: 

a) qualora la revoca  intervenga nel corso della costruzione delle opere, essa diventerà efficace alla scadenza 

del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo 

di completamento delle opere o da responsabilità  e potrà ritenere l’opera fino al pagamento delle indennità 

di cui all’art. 27; 

b) qualora la revoca intervenga nel corso della gestione del servizio, il Concessionario continuerà a gestirle, 

fino al pagamento dell’indennità di cui all’art. 27 e fino a quel momento, avrà diritto a riscuotere i proventi 

della gestione. 

 
ART. 30– RICONSEGNA DELL’IMMOBILE 

Alla scadenza della concessione e delle eventuali proroghe, il Concessionario e tenuto a riconsegnare 

l’immobile in buono stato conservativo e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale 

uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. 

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, 

risoluzione della presente convenzione, sarà deferita alla decisione del Giudice Ordinario. 

 

ARTICOLO 32 - SPESE 

Tutte le spese contrattuali, nonchè le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto, 

sono a carico del Concessionario, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. 

 
ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI 
Il Concessionario e tenuto a modificare su richiesta del Comune concedente e d’intesa con il medesimo in 

forma scritta, i termini della convenzione, cosi come specificato nei punti e articoli precedenti, in relazione 

all’esperienza ed ai risultati conseguiti o in base a particolare necessita eventualmente insorte. Cio include la 

definizione di eventuali dettagli operativi che si riterrà necessario ed opportuno modificare o introdurre e 

che, comunque, non comporteranno modifiche sostanziali alla convenzione stipulata. 

Anche Il Concessionario avrà la facoltà di proporre la modifica delle condizioni della presente convenzione, 

ove necessario; resta ferma la possibilità dell’Amministrazione di accettare o meno. 



Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, 

regolamentari e di atti amministrativi in materia. 

Il Responsabile dell’Area tecnica Manutentiva: 

Il legale rappresentante del Concessionario: 

Il Segretario comunale rogante: 

 

  


