Schema di Convenzione

Sperate, nella sede della casa comunale sono personalmente comparsi:

Per I’Amministrazione comunale

qualita di Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva di San Sperate, il quale agisce in nome e per conto
dell’Amministrazione che rappresenta

Per la cooperativa:

di legale rappresentante con sede legale [ T alla

Di seguito denominate congiuntamente “parti”
Premesso che:
a) IN data e il Promotore............... presentava la proposta di Project
Financing avente ad oggetto la “la “Riqualificazione per la gestione del Centro Diurno
b) il Comune di San Sperate ha valutato positivamente la proposta e, con provvedimenton. ___in data
___, ha inserito il relativo progetto negli strumenti di programmazione e ha proceduto

all’approvazione del progetto stesso;

c¢) indata___ il Comune di S. Sperate ha pubblicato un bando ponendo a base di gara lo studio di
fattibilita proposto dalla societa ................. ;
d) la procedura si e conclusa con I'aggiudicazione a favore della societa ............... ;

e) le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione per la gestione del
“Centro Diurno del Comune di San Sperate”;

f) l'importo dell'investimento ed i costi di progettazione, unitamente agli altri elementi indicati nel
Piano Economico-Finanziario e alla durata della Concessione, costituiscono i presupposti e le
condizioni di base determinanti I’equilibrio economico e finanziario dell’operazione;

TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti si stipula quanto segue;
PARTE | — CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 PREMESSE
Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.
ART. 2 DEFINIZIONI
Ai fini di cui alla presente Convenzione:

Concedente: e il Comune di San Sperate.



Concessionario: € la societa [............... 1.

Concessione: la progettazione definitiva, esecutiva, I'esecuzione dei lavori di la “Riqualificazione per la gestione
del Centro Diurno” nonché la gestione economica del complesso sociale:

Convenzione: ¢ la presente Convenzione regolante il rapporto di Concessione, sottoscritta tra il Concedente
ed il Concessionario dopo la aggiudicazione;

Cronoprogramma: ¢ l'elaborato allegato alla Convenzione, che individua i tempi previsti per i principali
adempimenti delle parti;

Data di Efficacia: la data in cui la Concessione diventa efficace e vincolante per le parti, che coincide con la
data di sottoscrizione della Convenzione di Concessione.

Data di Estinzione: la data in cui la Concessione cessera di essere efficace e vincolante per le parti, che
coincide con la cessazione di efficacia della Convenzione.

Equilibrio Economico Finanziario: & I'equilibrio del Piano Economico-Finanziario - allegato e parte integrante
della Convenzione; I'Equilibrio Economico-Finanziario si considera alterato ove vengano significativamente
modificati, nei modi e nei limiti definiti in Convenzione, il Costo di realizzazione dell’intervento o il
Cronoprogramma ovvero gli altri presupposti espressamente indicati in Convenzione.

Evento del Concedente: & qualsiasi richiesta o ordine del Concedente cui il Concessionario sia tenuto ad
adempiere, ovvero la violazione da parte del Concedente degli obblighi previsti ai sensi della Convenzione; si
considera altresi Evento del Concedente un atto imputabile alle singole amministrazioni coinvolte che
costituisca impedimento alle attivita del Concessionario.

Forza Maggiore: un evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della parte che subisca tale
evento o circostanza da cui derivi I'impossibilita, in tutto o in parte, di adempiere le obbligazioni previste ai
sensi della Convenzione.

Piano Economico-Finanziario: I'elaborato, contenente I'esplicitazione dettagliata dei dati di ingresso che
determinano I'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica,
allegato alla Convenzione, noncheé le sue successive revisioni, effettuate nei limiti e con le modalita previste
nella Convenzione.

Proposta: l'insieme dei documenti presentati dal Proponente ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n.
50/2016 e, precisamente: lo studio di fattibilita; lo schema di convenzione; il piano economico e finanziario;
la specificazione delle caratteristiche del servizio; I'indicazione degli elementi di cui all’art. 95 del D.Igs. 50/16;
I'indicazione delle spese sostenute per la loro predisposizione;

Proponente: il soggetto che formula la Proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Igs. n. 50/2016.
Promotore: il soggetto il cui studio di fattibilita sia stato adottato da parte dell’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 183, comma 15 del D.Igs. n. 50/2016.11.

Area interessata: indica I'area su cui sorge il centro sociale, sita nel Comune di San Sperate identificata al

catasto al foglio .......ccceveecveveneee,, MaAPPAl e, Particella......cocevveveeveeecececeeeeveies



ART.3 — DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE

Formano parte integrante della presente Convenzione:

a. le premesse;

b. capitolato speciale;

c. capitolati prestazionali;

d. piano di gestione e manutenzione;

e. offerta del Concessionario;

f. piano economico finanziario di copertura degli investimenti allegato all’offerta del Concessionario;

g. cronoprogramma,

ART. 4 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il presente atto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 179 comma 3 e 183 comma 15 del D.Igs.
50/2016, il Concedente affida al Concessionario I'esecuzione dei lavori di “Riqualificazione per la gestione
del Centro Diurno”, nonché la gestione economica del complesso sociale.

Gli interventi previsti sono meglio descritti in tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi allegati allo Studio di
Fattibilita presentato dal Concessionario che qui si intendono integralmente richiamati.

La Convenzione sara eseguita secondo i patti e le condizioni offerte dal Concessionario in sede di gara, atti
che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, e che si intendono integralmente richiamati
e quindi inseriti nel presente contratto.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La Concessione del servizio avra una durata di 25 anni con decorrenza dal .......ccoceovvcennienenene fino al

ART. 5 LUOGO DELL’ESECUZIONE

L'intervento oggetto della presente concessione verra espletato presso la struttura comunale sita in via Papa
Giovanni XXIIl angolo via Sicilia.

I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto attuale, esclusivamente per le attivita oggetto della
presente concessione e quelle ad esse strettamente correlate, con il divieto assoluto di svolgervi attivita
diverse.

Essi dovranno essere utilizzati dal Concessionario nel pieno rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari,
nonché delle disposizioni della presente Concessione.

PARTE II: ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

ART. 6 - COSTO DELLA MANUTENZIONE

Il costo della manutenzione straordinaria del complesso sociale sara sostenuto totalmente dal
Concessionario.

ART. 7 - PROGETTAZIONE



La progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la gestione della contabilita e della sicurezza dei lavori sara
redatta integralmente dal Concessionario, a sua cura e spese, in osservanza delle norme di legge e
regolamentari applicabili alla fattispecie e dovra costituire sviluppo dello studio di fattibilita, cosi come
migliorato e redatto in preliminare in sede di offerta. E’ a carico del Concessionario ogni onere relativo ad
indagini e rilievi, redazioni di varianti progettuali anche se derivanti da situazioni del tutto imprevedibili, siano
esse connesse ad opere di fondazione, a ritrovamento di reperti di interesse della soprintendenza
archeologica o richieste dagli Enti preposti al rilascio di nulla osta, pareri o assensi. || Concessionario si
impegna a presentare il progetto definitivo entro 90 gg. dalla data di stipula della presente convenzione.

Il progetto esecutivo verra presentato nel rispetto del cronoprogramma entro gg. dall’approvazione
del progetto definitivo.

ART.8 - DIREZIONE LAVORI

La Direzione dei Lavori sara eseguita da tecnici di fiducia del Concessionario, secondo le disposizioni vigenti
in materia, con relativo onorario a carico del Concessionario e comprendera in particolare:

-il controllo dell’osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;

-la verifica progressiva della rispondenza dell’eseguito al progetto approvato;

-la verifica dell’osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;

-la contabilizzazione delle opere, che sara effettuata al solo fine di consentire al Comune la verifica dello stato
di avanzamento dei lavori in relazione al programma approvato.

ART.9 - TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Il Concessionario si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla struttura da
adibire a centro diurno sostenendo integralmente i costi.

Le opere di manutenzione straordinaria saranno eseguite, completate e messe in esercizio nel rispetto dei
tempi che saranno stabiliti nel cronoprogramma dell’intervento da approvare col progetto definitivo.
ART.10 - MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA

Il Concessionario, oltre agli oneri per la progettazione e realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria, si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria del centro sociale, accollandosi
in via esclusiva i costi degli interventi medesimi.

Fanno parte della manutenzione ordinaria le riparazioni localizzate, la sostituzione dei materiali o
apparecchiature il cui invecchiamento o logorio & inevitabile; I'applicazione di vernici, pitture o resine diverse,
la pulizia, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientra tra le opere di manutenzione la pulizia e
manutenzione delle aree esterne relativi giardini.

Il Concessionario garantisce per tutto il periodo di Concessione la piena ed effettiva disponibilita della
struttura in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e conservazione. Tale garanzia sara operativa ed

esigibile anche nel caso in cui venissero rilevati vizi ai sensi degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile



imputabili allo stesso Concessionario o agli affidatari o subaffidatari dei lavori, ferme restando in favore del
Concedente o del Concessionario le ulteriori garanzie stabilite nelle suddette disposizioni del codice civile.

Il Concessionario dovra svolgere la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria della struttura, in
modo da garantirne il regolare utilizzo agli avventori degli impianti e delle strutture per tutto il periodo di
Concessione, con obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, le opere in perfetto stato di manutenzione
e conservazione. In particolare il Concessionario € tenuto a:

a) eseguire, organizzare e gestire tutti i servizi manutentivi nel rispetto delle normative vigenti alla data di
effettuazione del servizio;

b) organizzare i lavori di manutenzione con idonea manodopera, in relazione all’entita dell’intervento
manutentivo da eseguire, con tutte le pit moderne e perfezionate tecniche di esecuzione per assicurare un
perfetto e rapido intervento;

c) organizzare la custodia e la sorveglianza del cantiere per gli interventi di manutenzione, sia di giorno che
di notte, adibendovi il personale e i mezzi necessari, con particolare riferimento alla tutela dei bambini
frequentanti la struttura;

d) far eseguire tutte le prove e i controlli che le vigenti normative ordinano di effettuare sugli impianti, sulle
opere e sui materiali impiegati.

ART. 11 - OPERE SUPPLEMENTARI E VARIANTI

Il Comune si riserva la facolta di chiedere al Concessionario opere non previste dal progetto approvato. In tal
caso Il Concessionario predisporra un apposito piano tecnico-finanziario che sara sottoposto
all’Amministrazione per I'approvazione e la successiva stipula dell’atto integrativo, nel rispetto comunque
della vigente normativa in materia.

ART. 12 - VIGILANZA

Il Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, esercitera la propria sorveglianza sulla
realizzazione dei lavori e la vigilanza sulla gestione del servizio e sulla corretta esecuzione del presente
contratto. A tal fine, il Comune si riserva il diritto di eseguire le visite ed i controlli che riterra necessari ed
opportuni, dei quali sara redatto apposito verbale controfirmato dal Concessionario, previe eventuali
controdeduzioni. Il Concessionario dovra fornire all’'organo di controllo tutte le informazioni richieste,
nonché la propria collaborazione alle operazioni di controllo, anche mettendo a disposizione il personale e le
attrezzature.

ART. 13 - PROROGHE

Il Concessionario, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le opere entro il termine
fissato, potra chiedere una proroga. La richiesta dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla
scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti del Concessionario per I'eventuale
imputabilita della maggior durata a fatto del Concedente. La risposta in merito all’'istanza di proroga e resa

dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.



ART. 14 - SOSPENSIONI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano, in via
temporanea, il procedere dei lavori, il Direttore dei lavori potra ordinare la sospensione degli stessi,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne determinarono la sospensione. | motivi e le
condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto
dal Direttore dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e che dovra essere inoltrato al Responsabile del
procedimento entro giorni 10 dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le
condizioni che determinarono la sospensione dei lavori, il Direttore dei lavori dispone I'immediata ripresa
degli stessi procedendo, in contraddittorio con Il Concessionario, alla redazione di un verbale di ripresa che
dovra essere inoltrato al Responsabile del procedimento entro lo stesso termine di cui al comma precedente.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori, il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo dei termini
fissati per 'ultimazione dei lavori.

ART. 15 - COLLAUDO DELLE OPERE

1. Il Concedente provvedera a nominare il collaudatore delle opere entro 60 giorni dalla comunicazione di
inizio lavori, che dovra essere trasmessa dal Concessionario a mezzo PEC.

2. Qualora il Concedente non provveda alla nomina del collaudatore entro il termine indicato, I'adempimento
sara curato dal Concessionario, incaricando professionista iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari.

3. Entro quattro mesi dall’ultimazione delle opere stesse, il collaudatore consegnera al Concedente e al
Concessionario il certificato di collaudo.

4. Qualora il Concedente non provvedesse all’approvazione del certificato di collaudo entro 120 giorni
dall’emissione dello stesso, questo si intendera reso in senso favorevole.

5. Le spese del collaudo, ivicomprese quelle relative al corrispettivo del collaudatore, sono poste a carico del
Concessionario che le anticipera al Concedente.

6. Per il collaudo il Concessionario dovra fornire al collaudatore tutta la documentazione eventualmente
necessaria e richiesta dallo stesso.

7. Qualora il collaudo dovesse avere esito negativo, anche in parte, il Concessionario sara tenuto, a proprie
cure e spese, a rimuovere i vizi riscontrati, cosi da rendere I'opera eseguita a regola d’arte. 8. Per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito dall’art. 102 del
Nuovo Codice dei Contratti.

9. Il Concessionario potra richiedere il collaudo a seguito della realizzazione anche soltanto di una parte delle
opere previste. Il Concedente provvede all’emissione del certificato di collaudo parziale entro 60 giorni dalla
richiesta del Concessionario. Ai collaudi parziali non si applica la procedura del collaudo tacito o

dell’approvazione tacita del collaudo di cui al comma 4.

PARTE II: GESTIONE DEI SERVIZI



ART. 16 — DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il Concessionario si impegna altresi, a svolgere i servizi, sostenendone i costi di gestione, di seguito specificati:

- Macroarea Anziani;

- Macroarea Minori; i Servizi Del Doposcuola;

- Sportello Di Counselling Individuale Per | Ragazzi Del Doposcuola;

- Attivita’ Ludico Ricreative, Educative, Motorie Ed Espressive (Laboratori).

- Servizio Ludoteca;

- Sala computer;

- Area Biblioteca;

- Attivita laboratoriali;

- Organizzazione mostre, convegni e seminari

- Sportello di Sostegno Alla Genitorialita;

- Progetto Incontri Protetti.
Il Concessionario si obbliga ad osservare gli impegni previsti nello Studio di Fattibilita e negli altri documenti costituenti
nella proposta per tutta la durata della Convenzione.
9. Nella gestione del servizio il Concessionario si obbliga a disporre I'apertura secondo le fasce orarie stabilite e meglio
dettagliate nella documentazione allegata cosi come le tariffe. La struttura dovra osservare periodi di chiusura per le
manutenzioni diverse
ART. 17 — MODIFICHE NORMATIVE
Qualora nel corso della gestione intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa
applicabile, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per la prestazione dei Servizi, tali
da determinare un’alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, € data facolta sia al Concessionario sia
al Concedente di chiedere la revisione della Concessione. | mutamenti normativi di natura fiscale potranno

comportare eventuali adeguamenti da concordare di volta in volta.

PARTE Il — RAPPORTI TRA LE PARTI
ART. 18 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL COMUNE

Oltre alla osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, per tutta la durata dello stesso e/o suoi
rinnovi o proroghe, il Comune ha I'obbligo di:

1. espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell’'oggetto;

2. prestare la massima collaborazione al Concessionario facendo tutto quanto in suo potere per consentire e
garantire il miglior andamento del servizio, in vista del compimento di tutte le attivita che comportino

I’esercizio di pubblici poteri.

ART. 19 - OBBLIGHI ED ATTIVITA DEL CONCESSIONARIO



Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la esecuzione delle opere e per
I’espletamento dei servizi di gestione. Essa in particolare, nel corso della concessione, dovra:

2. curare e svolgere ogni atto necessario all’ottenimento delle autorizzazioni idonee alla realizzazione delle
opere, all'espletamento dei servizi, nonché alla definizione dei rapporti con gli enti e con i soggetti aventi
competenza sulle opere e sui servizi;

3. realizzare, a propria cura e spese, secondo quanto previsto dai progetti esecutivi approvati dal Comune,
dal presente contratto con annessi allegati, i lavori strumentali all’esercizio del servizio in concessione,
apportando se del caso tutte le migliorie concordate con il Comune;

4. procedere all’esecuzione dei lavori come dichiarato in sede di offerta;

5. provvedere alla gestione del complesso, per tutta la durata della concessione, nell’osservanza delle
condizioni che devono regolamentare gli standards minimi di servizio da erogare, come da offerta;

7. redigere gli studi e le progettazioni riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;

8. fornire assistenza al collaudo in corso d’opera, statico e finale;

9. eseguire tutte le attivita di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad
assicurare il buon esito della concessione, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Comune
dal presente contratto;

10. sollevare il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilita per i danni che dovessero derivare a terzi per
effetto della esecuzione, gestione e manutenzione delle opere da parte dell Concessionario e provvedere a
tal fine a stipulare le relative polizze assicurative.

ART. 20 ALTRI ONERI E OBBLIGHI DIVERSI DEL CONCESSIONARIO

1.Sara a totale ed esclusivo carico della gestione, oltre quanto gia specificato, quanto segue:

a) Assumere tutti gli oneri relativi alle utenze di energia elettrica, tributi locali, acquedotto e
fognatura, telefono, prodotti per la climatizzazione ambienti, riscaldamento, disinfezione
acqua e quanto necessario al funzionamento degli impianti

b) Attuare I'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla
prevenzione infortuni, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia e ogni altra disposizione in vigore per la
tutela dei lavoratori

c) Attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti per la gestione del presente accordo
condizioni normative e retributive non inferiori rispetto a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro per la categoria specifica nonché rispettare le condizioni risultanti da
successive modifiche ed integrazioni. Verra fornito al’amministrazione I'elenco di tutto il
personale che opera negli impianti

d) Assicurare la custodia dellimpianto compresi gli arredi ed attrezzature e delle aree di

pertinenza



e) Sollevare il comune da ogniresponsabilita in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere
e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all’'uso dei locali stessi.
f) Stipulare apposite polizze assicurative con massimali adeguati per danni, furto, incendio,
relativi all'impianto a garanzia delle responsabilita civile per infortuni agli utenti, dipendenti
organizzatori e di tutti i frequentanti I'impianto.
g) Assicurare durante 'orario di apertura dell'impianto la presenza di personale adeguato
h) Non subappaltare I'impianto
i) Mettere a disposizione i macchinari specifici necessari per la tosatura dei campi erbosi e la
pulizia di tutte le strutture compresi cortili e giardini
j)  Mettere a disposizione a richiesta dell’lamministrazione gli atti contabili
k) Tutto il personale addetto dovra essere in possesso dei requisiti e dei titoli professionali e
adeguata moralita documentata nei termini di legge.
ART.20 -CANONE DI UTILIZZO
Il Concessionario sara tenuto a corrispondere al Comune un canone concessorio annuo pari ad € 6.000,00.
ART.22 - ATTIVITA DI SORVEGLIANZA
1. Il Concedente potra verificare in ogni momento la corretta gestione del servizio.
2. Il Concessionario si impegna a trasmettere su richiesta del Concendente una relazione sull’andamento
della gestione dei servizi relativi alla Concessione.
3. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e
notizia utili alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi
della presente Convenzione.
ART. 23 - FORZA MAGGIORE
1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la parte che non pud adempiere a causa di tale
evento ne dovra dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno
determinato 'evento e indicandone la prevedibile durata.
2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per eventi di forza maggiore si intendono: - guerre o
atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, invasioni, insurrezioni e altre agitazioni civili; - tumulti e
occupazioni delle aree su cui ricade il centro o altri atti violenti di terzi non imputabili al Concessionario o alla
sua organizzazione aziendale tali da impedire la corretta esecuzione dei lavori previsti dalla presente
Convenzione, nonché il corretto svolgimento dell’attivita di gestione dell’'impianto stesso.
- scioperi, sabotaggi o atti di scioperanti, conflitti tra lavoratori, purché non attinenti direttamente
all'organizzazione aziendale del Concessionario e dei suoi fornitori;
- fenomeni naturali avversi: esondazioni, fulmini, terremoti, siccita;
- indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o0 acqua per cause non imputabili al Concessionario o

a terzi affidatari dei lavori e servizi oggetto della presente Convenzione;



— espropriazioni, confische, sequestri o demolizioni, ordinate dalla Pubblica Autorita non dipendenti
da fatto del Concessionario
- inquinamenti che necessito interventi di bonifica dell’area interessata per cause non imputabili al
Concessionario;
- epidemie e contagi;
- riduzione della somma dei ricavi derivante dalla gestione dei servizi, diretti e indiretti, riferiti alle
attivita superiore al 15% per almeno due stagioni consecutive di gestione, causati da nuovi
insediamenti all’interno del bacino di riferimento, di cui allo Studio di Fattibilita.
3. La parte dovra altresi indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
4. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di
risoluzione o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. Ciascuna parte e tenuta a prestare la
propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.
ART. 24 - SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. Qualora in seguito a un evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, questo
non sia in grado di prestare, in tutto o in parte, i servizi dovra fornire nella comunicazione al Concedente
un’indicazione del Servizio che non puo essere prestato a causa di tale evento, nonché di quelli che possono
essere erogati, seppur parzialmente.
2. Entro 3 giorni dall’avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potra chiedere eventuali
chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in
relazione ai servizi non erogabili.
3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo
per il raggiungimento di un accordo per |'erogazione dei servizi interessato dall’evento.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal
Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovra comunque continuare a
fornire i servizi erogabili indicati nell’informativa.
5. 1l Concedente si riserva in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione totale o parziale dei servizi
per motivi di pubblico interesse o necessita, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute,
all'integrita fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando
preawviso scritto al Concessionario non inferiore a 3 giorni. Nell’eventualita di tale sospensione, troveranno
applicazione le disposizioni di cui al successivo comma.
6. Fermo restando I'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un’immediata ripresa del servizio:
a) qualora la sospensione per forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario ecceda i 20
giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, i termini di gestione del servizio, nonché

il periodo di validita della presente Convenzione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a



quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune
accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare
una alterazione dell’equilibrio economico e finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare I'equilibrio
medesimo, potra avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui agli allegati.

7. E fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano
Economico-Finanziario, di recedere dalla presente Convenzione ai sensi del successivo articolo ....

ART. 25 - GARANZIE FORNITE DAL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha prestato idonee garanzie come individuate in sede di gara e pari al ...... % dell'importo
dei lavori previsto nel progetto preliminare, cosi come migliorato in sede di gara, parte integrante della
proposta, mediante garanzia fideiussoria n. ...... per € .......... , emessa da ....... Il Concessionario e obbligata a
produrre, almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa unica che tenga indenne il
Comune da tutti i rischi di esecuzione, nonche a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

rischio di esecuzione € ,

responsabilita civile verso terzi €

La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dal Concessionario copre, senza alcuna riserva,
anche i danni causati dalle imprese che a qualunque titolo intervengano nell’esecuzione dei lavori.

Il Concessionario a garanzia dell’attivita gestionale ha prestato, altresi, garanzia fideiussoria n. ... emessa da
............ di importo pari al 10% (diecipercento) del costo annuo operativo di esercizio. La garanzia suddetta
prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale pud avvalersi della
medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione.

L'incameramento avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione
giudiziale. La garanzia e tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata
parzialmente o totalmente dall’Amministrazione. La mancata accensione delle polizze suddette comporta la
decadenza della concessione ai sensi dell’art. 24 del presente atto.

ART. 26 — INADEMPIMENTI NON RISOLUTIVI E PENALI

Il Concessionario siimpegna ad eseguire i lavori ed il servizio oggetto della presente convenzione nei termini
previsti.

In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori Il Concessionario € tenuto al pagamento di una penale giornaliera
pari allo 0,1 per mille dell'importo dei lavori del progetto esecutivo che verra approvato.

In caso di inadempimento rispetto agli obblighi di esecuzione dei servizi imposti dalla normativa e dalla
presente convenzione, e tenuto al pagamento di una penalita che varia, a seconda della gravita, da un minimo

di € a un massimo di € .



L’Amministrazione Comunale, previa contestazione e richiesta di adeguamento al Concessionario, applica le
sanzioni nei casi in cui non vi sia corrispondenza del servizio a quanto richiesto dalla presente convenzione.
Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione puo essere aumentata fino ad un massimo del
doppio della sanzione iniziale.

L'applicazione della penale in caso di inadempimento, sia per la parte di lavori che di servizi, dovra essere
preceduta da regolare contestazione dell’'inadempienza, rispetto alla quale Il Concessionario avra la facolta
di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione;

I’Amministrazione Concedente decidera in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

E’ fatta salva la facolta di ricorrere, in caso di grave in adempimento, alla risoluzione della convenzione

secondo le modalita previste dal successivo art. ....

ART. 27 - REVOCA PER PUBBLICO INTERESSE

La concessione potra essere revocata dal Concedente per gravi motivi di pubblico interesse e previo preavviso
di almeno sei mesi. In questo caso al Concessionario e rimborsato quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n.
50/2016.

ART. 28 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE
La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto contrattuale puo essere disposta

dal Concedente qualora:

a) Il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;

b) Il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e di quelli previsti nella
presente convenzione;

c) Il Concessionario nel dar seguito agli obblighi della presente convenzione dimostri negligenza grave tale da
comprometterne le finalita dell’intervento. Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il
contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui Il Concessionario
omettera di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti
riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza, cosi come verra espletata dal Comune.

Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnera al Concessionario un
termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la
decadenza. Qualora Il Concessionario sia posta in liquidazione o sia sottoposta a procedure di
amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente
dichiarera I'anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale. In caso di
decadenza/risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario tutte le opere e attrezzature
realizzate dalla stessa devono essere consegnate al Comune in condizioni di efficienza ed in buono stato di
conservazione. In caso di decadenza/risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, al fine

di non compromettere la continuita del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potra adottare



tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Concessionario. | danni
conseguenti graveranno sul Concessionario, con facolta del Comune di trattenere I'importo dei medesimi
dalla cauzione. In tutti i casi di risoluzione per motivi attribuibili al soggetto concessionario si applica, in

qguanto compatibile, I’art. 108, D.Igs. 50/16.

ART. 29 — MODALITA DI REVOCA

| rapporti tra le parti in seguito alla revoca per motivi di interesse pubblico saranno regolati come segue:

a) qualora la revoca intervenga nel corso della costruzione delle opere, essa diventera efficace alla scadenza
del trentesimo giorno dalla comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sara liberato da ogni obbligo
di completamento delle opere o da responsabilita e potra ritenere I'opera fino al pagamento delle indennita
di cui all’art. 27;

b) qualora la revoca intervenga nel corso della gestione del servizio, il Concessionario continuera a gestirle,
fino al pagamento dell’indennita di cui all’art. 27 e fino a quel momento, avra diritto a riscuotere i proventi

della gestione.

ART. 30— RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Alla scadenza della concessione e delle eventuali proroghe, il Concessionario e tenuto a riconsegnare
I'immobile in buono stato conservativo e di funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale
uso. La riconsegna dovra risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune.

ARTICOLO 31 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validita, interpretazione, esecuzione,

risoluzione della presente convenzione, sara deferita alla decisione del Giudice Ordinario.

ARTICOLO 32 - SPESE
Tutte le spese contrattuali, nonche le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto,

sono a carico del Concessionario, che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia.

ART. 33 — DISPOSIZIONI FINALI
Il Concessionario e tenuto a modificare su richiesta del Comune concedente e d’intesa con il medesimo in

forma scritta, i termini della convenzione, cosi come specificato nei punti e articoli precedenti, in relazione
all’esperienza ed ai risultati conseguiti o in base a particolare necessita eventualmente insorte. Cio include la
definizione di eventuali dettagli operativi che si riterra necessario ed opportuno modificare o introdurre e
che, comungue, non comporteranno modifiche sostanziali alla convenzione stipulata.

Anche Il Concessionario avra la facolta di proporre la modifica delle condizioni della presente convenzione,

ove necessario; resta ferma la possibilita dell’Amministrazione di accettare o meno.



Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative,
regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Il Responsabile dell’Area tecnica Manutentiva:

Il legale rappresentante del Concessionario:

Il Segretario comunale rogante:



